

工事担当課（上下水道局 下水道課）

発注時期	工事の名称	場所	期間	種別	契約方法	工事概要
4月～6月	神吉支線整備第37工区污水管渠布設工事	東神吉町神吉	5ヶ月	土木	入札	φ 200mm管開削工 L=370m、仮設工 1式
	水足支線整備第35工区污水管渠布設工事	野口町水足	6ヶ月	土木	入札	φ 200mm管開削工 L=390m、仮設工 1式
	辻支線整備第3工区污水管渠布設工事	西神吉町辻	6ヶ月	土木	入札	φ 200mm管開削工 L=430m、仮設工 1式
	原支線整備第13工区污水管渠布設工事	志方町原	5ヶ月	土木	入札	φ 200mm管開削工 L=310m、仮設工 1式
	別府川第9排水区雨水貯留槽設備工事	尾上町安田	20ヶ月	機械器具	入札	機械設備工事、電気設備工事
7月～9月	美乃利支線整備第11工区污水管渠布設工事	加古川町美乃利	10ヶ月	土木	入札	φ 400mm管推進工 L=17m、φ 200mm管開削工 L=400m、仮設工 1式、機械・電気設備工事
	投松支線整備第4工区污水管渠布設工事	志方町投松	10ヶ月	土木	入札	φ 200mm管開削工 L=410m、仮設工 1式、機械・電気設備工事
	宮前支線整備第12工区污水管渠布設工事	西神吉町宮前	9ヶ月	土木	入札	φ 200mm～600mm管推進工 L=600m、仮設工 1式
	神吉支線整備第36工区污水管渠布設工事	東神吉町神吉	7ヶ月	土木	入札	φ 300mm管推進工 L=9m、φ 200mm管開削工 L=530m、仮設工 1式
	上富木支線整備第17工区污水管渠布設工事	志方町上富木	10ヶ月	土木	入札	φ 200mm管開削工 L=660m、仮設工 1式、機械・電気設備工事
	原支線整備第11工区污水管渠布設工事	志方町原	7ヶ月	土木	入札	φ 200mm管開削工 L=580m、仮設工 1式
	宮前支線整備第13工区污水管渠布設工事	西神吉町宮前	7ヶ月	土木	入札	φ 300mm管推進工 L=4m、φ 200mm管開削工 L=540m、仮設工 1式
	大宗支線整備第1工区污水管渠布設工事	志方町大宗	7ヶ月	土木	入札	φ 200mm管開削工 L=720m、仮設工 1式
	原支線整備第12工区污水管渠布設工事	志方町原	6ヶ月	土木	入札	φ 200mm管開削工 L=600m、仮設工 1式
	神吉支線整備第38工区污水管渠布設工事	東神吉町神吉	6ヶ月	土木	入札	φ 200mm管開削工 L=430m、仮設工 1式
	投松支線整備第5工区污水管渠布設工事	志方町投松	7ヶ月	土木	入札	φ 200mm管開削工 L=600m、仮設工 1式

10月～12月	岸支線整備第22工区污水管渠布設工事	西神吉町岸	6ヶ月	土木	入札	φ 200mm管開削工 L=570m、仮設工 1式
	辻支線整備第4工区污水管渠布設工事	西神吉町辻	5ヶ月	土木	入札	φ 200mm管開削工 L=220m、仮設工 1式
	辻支線整備第5工区污水管渠布設工事	西神吉町辻	10ヶ月	土木	入札	φ 300mm管推進工 L=140m、φ 200mm管開削工 L=240m、仮設工 1式
	新在家支線整備第24工区污水管渠布設工事	平岡町新在家	7ヶ月	土木	入札	φ 200mm管開削工 L=660m、仮設工 1式
	辻支線整備第2工区污水管渠布設工事	西神吉町辻	7ヶ月	土木	入札	φ 200mm管開削工 L=510m、仮設工 1式
	西飯坂支線整備第2工区污水管渠布設工事	志方町西飯坂	5ヶ月	土木	入札	φ 200mm管開削工 L=290m、仮設工 1式
	西飯坂支線整備第3工区污水管渠布設工事	志方町西飯坂	5ヶ月	土木	入札	φ 200mm管開削工 L=360m、仮設工 1式
	西飯坂支線整備第4工区污水管渠布設工事	志方町西飯坂	10ヶ月	土木	入札	φ 200mm管開削工 L=670m、仮設工 1式