

工事担当課（都市計画部 市街地整備課）

発注時期	工 事 の 名 称	場 所	期間	種別	契約方法	工 事 概 要
4月～6月	区画道路1号線歩道改良工事(その2)	加古川町篠原町	10ヶ月	土木	入札	舗装工 A=1,647㎡、植栽工 N=20本、照明灯 N=20本 等
	三木鉄道跡地自転車歩行者道整備工事(国包2工区)	上荘町国包	10ヶ月	土木	入札	舗装工 A=450㎡、防草シート設置工 A=1,720㎡、排水構造物工 L=382m、車止めポスト工 N=6本 等
7月～9月	加古川駅北区画道路6-1号線水路床板整備工事	加古川町寺家町	8ヶ月	土木	入札	ボックスカルバート工 L=14m、舗装工 A=231㎡
	加古川駅北区画道路4.3-2号線整備工事	加古川町篠原町	6ヶ月	土木	入札	街渠工 L=20m、舗装工 A=80㎡
	加古川駅北仮設住宅解体撤去工事	加古川町溝之口	5ヶ月	解体	入札	プレハブ解体工事 2棟
	本町河原線道路改良工事	加古川町寺家町	8ヶ月	土木	入札	側溝工 L=60m、舗装工 A=466㎡ 等