
第二次審査に関する質問への回答書
資料名 頁 項目名 連番 質問内容 回答

様式集及び記載要
領(Word)
様式5-2-2

32
【総合】業務の理解と
実施方針に関する提案

書
1

火葬炉の入替のタイミングで施設改修もあると考えていますが、提案するスケジュール
は施設の改修計画を考慮せず、火葬炉のみを入替する場合のスケジュールで提案すれば
よろしいでしょうか。
また、本提案で施設改修を求めれば、全て実施いただけるものと考えてよろしいでしょ
うか。

提案スケジュールは、火葬炉の入替のみ考慮したものとしてください。なお、契約締
結後に事業者は、建築物改修工事の受注者と協議調整・協働して業務を実施することと
します。
施設改修の要望については、火葬炉等整備に必要な範囲での改修を基本とし、市で必

要性を検討し判断します。

様式集及び記載要
領(Word)
様式5-3-3

46
【火葬炉】火葬炉設備
施工実績に関する提案

書
2

施工実績をすべて記載することとなっています。件数が多いですがすべて記載が必要で
しょうか。

　最大記載可能件数を20件とします。

様式集及び記載要
領(Word)
様式5-5-3

54
【運営】斎場運営実績

に関する提案書
3

業務の履行（完了）実績をすべて記載することとなっています。件数が多いですがすべ
て記載が必要でしょうか。

　最大記載可能件数を20件とします。

様式集及び記載要
領(Excel)
様式5-2-2-8

什器備品リスト 4
今回の要求水準で霊安庫は什器備品としてリストに記載をすると認識してよろしいで
しょうか。ご教示ください。

　遺体霊安庫（冷蔵庫）についてはご理解のとおりです。

様式集及び記載要
領(Excel)
様式5-3-4

【火葬炉】関連事業へ
の影響に関する

提案書
5

評価項目「関連事業への影響」として、関連事業に要する経費を記載することとなって
いますが、見積先は提案者の任意としてよろしいでしょうか。また、費用は概算で物価
高騰を考慮せずに算出しても差し支えないでしょうか。

　ご理解のとおりです。
なお見積書は、提案書の提出時点が同見積書の有効期限内であるものとしてくださ

い。

要求水準書 12 5 1 (2) ア 損害賠償保険等 6
設計建設業務期間に第三者に対する損害賠償保険に加入することとありますが、組立ま
たは火災保険の加入は任意でしょうか。

部分払いを請求しようとするときは、当該請求にかかる出来高部分及び検査済材料に
相応する請負代金相当額以上について引渡しまでの期間、火災保険に加入してくださ
い。
　組立保険への加入については、任意とします。

要求水準書 28 3 1 (4) ア 3)
火葬炉建設業務の実施

条件
7

工事期間中、火葬炉設備の更新のため、同時に2基を操業停止（6基以上は操業）できる
ものとし・・・とありますが、人体炉6基以上の操業との認識で宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。動物炉及び胞衣炉は人体炉とは別途に停止可能です。ただし、
動物炉及び胞衣炉が停止期間中でもその機能が担保されることが必要です。
また、市が２基停止を上限とした理由は、２基までの停止であれば、火葬炉設備整備

期間中において現開場時間に運営される場合に想定した１日の最大火葬件数（14件）の
確保が可能であると判断したことにあります。

要求水準書 36 1 2 (1) ウ 2) １日の受入火葬件数 8
災害時の支援体制、受入可能件数について、事前に市への提示を求められていますが、
提案書の段階でのご提示が必要でしょうか。ご教示下さい。

様式5-5-2に記載するように求めています。なお、本斎場は被災していないことを前
提とし、火葬需要が一時的に増加している場合を想定してください。

要求水準書 47 2 4 (1)
飲食物販サービス等運

営業務
9

施設改修期間中において休業することなく喫茶業務を行えるとの認識で宜しいでしょう
か。

改修期間中は仮設になる等、規模は変わる可能性はありますが、施設は原則稼働しな
がら改修する為、休業する予定はありません。

要求水準書
75
5

2
3

1
3 (2) 4)

年間最大火葬件数
想定年間火葬件数

10
最大火葬件数3,569件はR17(2035)-R22(2040)年のいずれかの年に最大になるという認識
でよろしいでしょうか。

3,569件は、R17(2035)-R22(2040)年の5年間における平均予測件数となります。その
ため上記期間中の単年では、3,569件を上回る可能性があるとご認識ください。

要求水準書 79 3 2 (1)
火葬炉の主要な想定構

成
11 排気系列を選択するにあたり事業者側が注意すべき点はありますでしょうか。

本市が要求する環境性能を維持し、保守が容易かつ、通常運用時の需要増加に対応可
能であること。
また、故障時も通常の稼働率を維持することができ、早急に復旧可能な排気系列を提

案いただきたいです。

要求水準書 83 3 3 (4) イ 4) 再燃焼炉 12
環境基準値を満たす場合、滞留時間、及び最大排ガス量は事業者の提案によるものとす
るとありますが、これは人体炉8基、動物炉1基に適用されるものと認識して宜しいで
しょうか。

　ご理解のとおりです。

要求水準書 86 3 8 附帯設備 13
附帯設備に残骨灰吸引設備の記載がありませんが、既存設備流用ではなく更新を前提と
し、仕様は事業者提案との認識で宜しいでしょうか。

　ご理解のとおりです。

要求水準書 86 3 8 (3)
遺体霊安庫
（冷蔵庫）

14 遺体霊安庫（冷蔵庫）の冷媒について制限はありますか。
フロン排出抑制法等の法に基づき必要とされた性能が担保された機器であれば、その

他の制限はありません。

要求水準書 87 3 8 (3) イ 5)
遺体霊安庫
（冷蔵庫）

15
既存の霊安室に設置できることとする。とありますが、設置場所の高さは既存のまま霊
安庫を設置するとの認識で宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。ただし、設置場所の高さを変更する等改修の必要がある場合
は、【火葬炉】関連事業への影響に関する提案書（様式5-3-4）と併せて、改修費の見
積書を提出してください。

要求水準書 89 4 2 (4) エ
中央監視制御盤

主要機能
16

「集じん装置ホッパー温度のプロセスデータ及びトレンド」の記載がありますが、集じ
ん装置にバグフィルターを採用した場合と考えて宜しいでしょうか。

　ご理解のとおりです。

要求水準書
添付資料

18 2 2
本事業における責任分

界点
17

火葬炉更新に伴う建築改修工事が発生する場合、設計費及び工事費が増額となります。
左記資料には、本事業により、既存建築物の構造耐力上主要な部分の耐力に支障が生じ
ないよう、開口等の欠損等が生じない、或いは欠損が生じても建築物の構造耐力に支障
が生じない計画とすることを基本とする。とあることから、各メーカーによる火葬炉更
新に伴う建築改修工事費の違いは評価の対象となるとの認識で宜しいでしょうか。

評価の内容についての個別具体的な回答は控えますが、審査基準書P7、項14において
関連事業への影響を評価の視点としています。

募集要領 20 4 4 (8) 資料の閲覧 18 資料を借用することは可能ですか。 　閲覧のみとします。

※疑義が生じる箇所については、質問のあった内容に加えて事務局側で追記しています。

該当箇所


