

工事担当課（上下水道局 下水道課）

発注時期	工 事 の 名 称	場 所	期間	種別	契約方法	工 事 概 要
10月～12月	友沢支線整備第2工区污水管渠布設工事	加古川町友沢	4ヶ月	土木	入札	φ 250mm管開削工 L=25m、仮設工1式
	新在家支線整備第26工区污水管渠布設工事	平岡町新在家	5ヶ月	土木	入札	φ 200mm管開削工 L=80m、仮設工1式
	宮前支線整備第17工区污水管渠布設工事	西神吉町宮前	7ヶ月	土木	入札	φ 250mm管推進工 L=317m、φ 200mm管開削工 L=223m、仮設工1式
	辻支線整備第6工区污水管渠布設工事	西神吉町辻	7ヶ月	土木	入札	φ 200mm管開削工 L=772m、仮設工1式
	辻支線整備第7工区污水管渠布設工事	西神吉町辻	7ヶ月	土木	入札	φ 200mm管開削工 L=629m、仮設工1式
	別府川5-13号雨水幹線整備に伴う污水管布設替工事	平岡町新在家	6ヶ月	土木	入札	污水管布設替 L=300m
	宮前支線整備第15工区污水管渠布設工事	西神吉町宮前	6ヶ月	土木	入札	φ 200mm管開削工 L=558m、仮設工1式
	船頭支線整備第11工区污水管渠布設工事	米田町船頭	5ヶ月	土木	入札	φ 200mm管開削工 L=44m、仮設工1式
	新在家支線整備第25工区污水管渠布設工事	平岡町新在家	6ヶ月	土木	入札	φ 200mm管開削工 L=414m、仮設工1式
	大宗支線整備第2工区污水管渠布設工事	志方町大宗	10ヶ月	土木	入札	φ 200mm管開削工 L=708m、仮設工1式、機械設備工事・電気設備工事
	宮前支線整備第16工区污水管渠布設工事	西神吉町宮前	5ヶ月	土木	入札	φ 200mm管開削工 L=223m、仮設工1式
	西飯坂支線整備第7工区污水管渠布設工事	志方町西飯坂	6ヶ月	土木	入札	φ 200mm管開削工 L=580m、仮設工1式
	宮前支線整備第14工区污水管渠布設工事	西神吉町宮前	6ヶ月	土木	入札	φ 200mm管開削工 L=463m、仮設工1式