

# 入札経過表

|              |                  |             |            |             |           |
|--------------|------------------|-------------|------------|-------------|-----------|
| 種 別          | 工 事              | 契約番号        | 5021000076 | 入札日         | 令和2年9月18日 |
| 件 名          | 尾上小学校屋内運動場照明改修工事 |             |            | 履行期限        | 令和3年1月15日 |
| 予定価格<br>(税抜) | 11,070,000       | 低入札<br>基準価格 | 9,914,200  | 最低制限<br>価 格 |           |

| No. | 入 札 業 者 名   | 第 1 回入札額         | 第 2 回入札額  | 摘 要 |
|-----|-------------|------------------|-----------|-----|
| 1   | 株式会社SEC     | 無効<br>7,737,000  | 予定価格80%未満 |     |
| 2   | 岡田総合設備      | 無効<br>6,680,000  | 予定価格80%未満 |     |
| 3   | 岡田電工株式会社    | 無効<br>11,200,000 | 予定価格超過    |     |
| 4   | 株式会社関西電機工業所 | 無効<br>11,220,000 | 予定価格超過    |     |
| 5   | 協永電機株式会社    | 無効<br>8,000,000  | 予定価格80%未満 |     |
| 6   | 株式会社サンデン    | 無効<br>7,767,000  | 予定価格80%未満 |     |
| 7   | 高橋電気株式会社    | 無効<br>7,000,000  | 予定価格80%未満 |     |
| 8   | 株式会社建部電気工事  | 9,480,000        |           |     |
| 9   | 株式会社ツタヤ電機   | 決定<br>8,950,000  |           |     |
| 10  | 株式会社ハナデン    | 無効<br>7,660,000  | 予定価格80%未満 |     |
| 11  | 有限会社ハナフサデンキ | 無効<br>7,580,000  | 予定価格80%未満 |     |
| 12  | 株式会社藤田電機工業所 | 無効<br>7,880,000  | 予定価格80%未満 |     |
| 13  | 株式会社ほうらい電気  | 無効<br>12,240,000 | 予定価格超過    |     |
| 14  | 有限会社松尾電設    | 無効<br>7,770,000  | 予定価格80%未満 |     |
|     |             |                  |           |     |
|     |             |                  |           |     |
|     |             |                  |           |     |
|     |             |                  |           |     |

|                  |   |
|------------------|---|
| コ<br>メ<br>ン<br>ト | 執行者 _____ 印<br>立会人 _____ 印<br>立会人 _____ 印 |
|------------------|---|