# 入札経過表

| 種　　別 | 工事 | 契約番号 | 4281000067 | 入札日 | 平成２８年７月２６日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 件　　名 | 中部中学校体育倉庫改築工事 | | | 履行期限 | 平成２８年１２月２８日 |
| 予定価格<br>(税抜) | 10,420,000 | 低入札<br>基準価格 | 8,259,500 | 最低制限<br>価　　格 | |

| No. | 入　札　業　者　名 | 第１回入札額 | 第２回入札額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社コシン建設 | 無効<br>12,400,000 | 予定価格超過 | |
| 2 | 株式会社コフジ建設 | 無効<br>11,600,000 | 予定価格超過 | |
| 3 | 株式会社浜工務店 | 決定<br>8,970,000 | | |
| 4 | 株式会社宮宅建設 | 9,486,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

コメント

執行者　　印

立会人　　印

立会人　　印