

入札経過表

| | | | | | |
|--------------|-----------------|-------------|------------|------------|-----------|
| 種別 | 工事 | 契約番号 | 5021000019 | 入札日 | 令和2年5月11日 |
| 件名 | 加古川児童クラブ外構整備外工事 | | | 履行期限 | 令和2年8月31日 |
| 予定価格 (税抜) | 4,350,000 | 低入札 基準価格 | 3,925,700 | 最低制限 価格 | |

| No. | 入札業者名 | 第1回入札額 | 第2回入札額 | 摘要 |
|-----|------------------|------------------|-----------|----|
| 1 | 株式会社岡崎建設 | 無効 4,680,000 | 予定価格超過 | |
| 2 | 株式会社コトブキコーポレーション | 無効 11,564,917 | 予定価格超過 | |
| 3 | 株式会社浜工務店 | 無効 4,690,000 | 予定価格超過 | |
| 4 | 松岡建築株式会社 | 無効 5,800,000 | 予定価格超過 | |
| 5 | 株式会社宮宅建設 | | | |
| 6 | 有限会社ユウキ開発 | 無効 2,970,000 | 予定価格80%未満 | |
| 7 | 株式会社吉原建設 | 決定 4,160,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | |
|------|-------------|
| コメント | 執行者 _____ 印 |
| | 立会人 _____ 印 |
| | 立会人 _____ 印 |