

入札経過表

種 別	委 託	契 約 番 号	4282000011	入 札 日	平成 2 8 年 6 月 2 1 日
件 名	神吉中学校管理棟大規模改修設計業務委託			履 行 期 限	平成 2 8 年 1 2 月 2 8 日
予 定 価 格 (税 抜)	5,080,000	低 入 札 基 準 価 格	3,899,200	最 低 制 限 価 格	3,653,155

No.	入 札 業 者 名	第 1 回 入 札 額	第 2 回 入 札 額	摘 要
1	株式会社加藤建築事務所	5,000,000		
2	株式会社小西建築設計事務所	4,500,000		
3	株式会社内藤設計 兵庫支店	4,650,000		
4	株式会社日匠設計 丹波事務所	4,650,000		
5	株式会社汎設計	4,990,000		
6	株式会社姫路建築事務所	4,780,000		
7	株式会社前田都市設計 兵庫事務所	失格 3,210,000		
8	株式会社宮本設計	5,000,000		
9	株式会社村上建築設計室	無効	業務実績の不備	
10	株式会社鷺尾建築設計事務所	決定 4,318,000		
11	株式会社ヴェネックス	無効	業務実績の不備	

コ メ ン ト	<div style="display: flex; justify-content: space-between; border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"> 執行者 印 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"> 立会人 印 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 立会人 印 </div>
------------------	---