

# 入札経過表

種別	工事	契約番号	4241000084	入札日	平成24年8月20日
件名	市道東加古川駅前線道路補修工事			履行期限	平成24年10月31日
予定価格 (税抜)	5,990,000	低入札 基準価格	4,956,100	最低制限 価格	3,765,121

No.	入札業者名	第1回入札額	第2回入札額	摘要
1	青木組株式会社	3,880,000		
2	石善建設有限公司	失格 3,620,000		
3	大廣建設株式会社	4,600,000		
4	株式会社小原土木工業	3,925,000		
5	株式会社加古川組	失格 3,760,000		
6	加古川リサイクル有限公司	失格 3,550,000		
7	株式会社関工エンジニア	3,980,000		
8	株式会社共友建設	4,860,000		
9	有限会社呉島組土木興業	無効		
10	有限会社弘成建設	3,940,000		
11	弘和建設株式会社	3,838,000		
12	寿水設有限公司	失格 3,750,000		
13	コネクト	失格 3,720,000		
14	株式会社コフジ建設	4,080,000		

コメント	<p>執行者 _____ 印</p> <p>立会人 _____ 印</p> <p>立会人 _____ 印</p>
------	----------------------------------------------------------

## 入札経過表

種別	工事	契約番号	4241000084	入札日	平成24年8月20日
件名	市道東加古川駅前線道路補修工事			履行期限	平成24年10月31日
予定価格 (税抜)	5,990,000	低入札 基準価格	4,956,100	最低制限 価格	3,765,121

No.	入札業者名	第1回入札額	第2回入札額	摘要
15	三幸道路株式会社	失格 3,758,000		
16	芝本産業株式会社	3,940,000		
17	正栄建設株式会社	3,900,000		
18	有限会社大輪	決定 3,776,000		
19	有限会社大和テクノス	4,250,000		
20	株式会社田口建設	4,100,000		
21	西川建設工業	3,980,000		
22	有限会社西日本興産	4,090,000		
23	株式会社長谷川土木	4,440,000		
24	株式会社浜工務店	4,100,000		
25	東田建設	3,960,000		
26	株式会社兵庫建設	3,950,000		
27	株式会社平荘建設	4,640,000		
28	株式会社ホクヨウ	4,250,000		

コメント	<div style="text-align: right; margin-bottom: 5px;">             執行者 _____ 印         </div> <div style="text-align: right; margin-bottom: 5px;">             立会人 _____ 印         </div> <div style="text-align: right;">             立会人 _____ 印         </div>
------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# 入札経過表

種別	工事	契約番号	4241000084	入札日	平成24年8月20日
件名	市道東加古川駅前線道路補修工事			履行期限	平成24年10月31日
予定価格 (税抜)	5,990,000	低入札 基準価格	4,956,100	最低制限 価格	3,765,121

No.	入札業者名	第1回入札額	第2回入札額	摘要
29	前川造園土木株式会社	3,850,000		
30	MARUHIDE	4,460,000		
31	株式会社マルヤマ建設	失格 3,690,000		
32	株式会社光和興業	3,900,000		
33	有限会社ユウキ開発	5,390,000		
34	雄豊建設	3,780,000		

コメント	執行者 _____ 印
	立会人 _____ 印
	立会人 _____ 印