

入札経過表

種別	工事	契約番号	4241000115	入札日	平成24年9月24日
件名	日岡山公園他園路改修工事			履行期限	平成24年12月10日
予定価格 (税抜)	5,679,000	低入札 基準価格	4,712,100	最低制限 価格	4,208,545

No.	入札業者名	第1回入札額	第2回入札額	摘要
1	青木組株式会社	無効	予定価格超過	
2	石善建設有限公司	4,231,000		
3	株式会社大林	無効	予定価格超過	
4	株式会社小原土木工業	失格 3,998,000		
5	海部商事	失格 3,955,000		
6	株式会社加古川組	失格 4,040,000		
7	株式会社関工エンジニア	5,150,000		
8	株式会社共友建設	4,689,000		
9	有限会社呉島組土木興業	無効	入札書封かんじし	
10	弘和建设株式会社	4,240,000		
11	株式会社コシン建設	4,549,000		
12	株式会社コフジ建設	失格 3,828,000		
13	三幸工産株式会社	4,850,000		
14	三幸道路株式会社	4,750,000		

コメント	執行者 _____ 印 立会人 _____ 印 立会人 _____ 印
------	---

入札経過表

種別	工事	契約番号	4241000115	入札日	平成24年9月24日
件名	日岡山公園他園路改修工事			履行期限	平成24年12月10日
予定価格 (税抜)	5,679,000	低入札 基準価格	4,712,100	最低制限 価格	4,208,545

No.	入札業者名	第1回入札額	第2回入札額	摘要
15	志方建設株式会社	決定 4,210,000		
16	芝本産業株式会社	4,940,000		
17	株式会社新神野建設	4,619,000		
18	有限会社大輪	4,440,000		
19	有限会社大和テクノス	5,270,000		
20	高商	失格 4,074,000		
21	高田建設工業	失格 3,840,000		
22	高松興業株式会社	4,830,000		
23	株式会社田口建設	失格 4,200,000		
24	田中建設	無効	予定価格超過	
25	有限会社テリム	無効	予定価格超過	
26	西川建設工業	失格 3,940,000		
27	有限会社西日本興産	無効	予定価格超過	
28	株式会社長谷川土木	4,440,000		

コメント	<div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> <p>執行者 _____ 印</p> <p>立会人 _____ 印</p> <p>立会人 _____ 印</p> </div>
------	--

入札経過表

種別	工事	契約番号	4241000115	入札日	平成24年9月24日
件名	日岡山公園他園路改修工事			履行期限	平成24年12月10日
予定価格 (税抜)	5,679,000	低入札 基準価格	4,712,100	最低制限 価格	4,208,545

No.	入札業者名	第1回入札額	第2回入札額	摘要
29	株式会社浜工務店	4,750,000		
30	株式会社兵庫建設	失格 4,075,000		
31	株式会社富士土木興業	4,339,000		
32	平成建設株式会社	失格 3,700,000		
33	株式会社平荘建設	4,400,000		
34	株式会社ホクヨウ	無効	予定価格超過	
35	前川造園土木株式会社	4,980,000		
36	株式会社松本工務店	4,523,000		
37	株式会社マルヤマ建設	4,790,000		
38	株式会社光和興業	失格 3,880,000		
39	三宅建設株式会社	4,560,000		
40	株式会社モノボリス森下組	5,350,000		
41	有限会社森山建材	4,479,000		
42	株式会社吉原建設	4,633,000		

コメント	<div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> 執行者 _____ 印 立会人 _____ 印 立会人 _____ 印 </div>
------	---